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CAPITULO I
DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12
Objeto

1 - O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no ambito do procedimento de concurso publico para a realizacdo da
empreitada de “Reparacdo de caminhos agricolas para realizacdo de treinos de
WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr. Monte)”.

2 - A empreitada tem por objeto a realizacdo dos trabalhos definidos, quanto a sua
espécie, quantidade e condicdes técnicas de execugdo, no projeto de execugdo e neste

caderno de encargos.

3 - O projeto a considerar para os efeitos do estabelecido no nimero anterior é o

definido na clausula 52,

4 - As condigbes técnicas de execucdo dos trabalhos da empreitada sdo as deste
caderno de encargos e as que eventualmente vierem a ser acordadas em face do

projeto aprovado.

Clausula 22

Disposicdes por que se rege a empreitada

1 - A execugdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os documentos que dele fazem
parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n® 18/2008, de 29 de Janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP"), na sua redacdo atual;

¢) Ao Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precgos, as instalagbes do pessoal, a higiene, seguranga,
prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
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e) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nGmero anterior, consideram-se
integrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n%4 do art® 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99°¢ do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 1010 desse mesmo cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissGes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que aceites expressamente pelo 6rgdo competente para a
decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61° do CCP;

¢) Os esclarecimentos e as retificages relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

3 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargos, fica o
empreiteiro obrigado ao pontual cumprimento de todos os demais que se encontrem

em vigor e que se relacionem com os trabalhos a realizar.

4 - O dono da obra estd obrigado a definir neste caderno de encargos as
especificagdes técnicas constantes do disposto no artigo 49° do CCP.

5 - O empreiteiro obriga-se a respeitar, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar e
ndo esteja em oposicdo com os documentos do Contrato, as especificagdes técnicas
definidas nos termos do nimero anterior.

6 - A fiscalizagdo pode, em qualquer momento, exigir do empreiteiro a comprovagdo
do cumprimento das disposigdes regulamentares e normativas aplicaveis.

Clausula 32

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem

em que sao af indicados.
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2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigGes juridicas e técnicas de execugéo

da empreitada e 0 segundo em tudo o respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugdo:

a) As pegas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposigdo relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medigcdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 500 e 610
do CCP,

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes

pecas do projeto de execugdo.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 990 do CCP e aceites
pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101° desse mesmo Cédigo.

Clausula 42

Esclarecimento de dividas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor da fiscalizagdo da obra antes do

inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as davidas ocorrerem somente apds o inicio da execu¢do dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor da
fiscalizagdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo
apresentag¢do antes do inicio daquela execugéo.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito,
incluindo a demoli¢do e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha
refletido.
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Cladusula 52

Projeto

1 - O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o

patenteado no procedimento, sendo definido na Portaria 701-H/2008, de 29 de julho o

contetdo obrigatério do projeto de execugdo, a que se refere o n°1 do art°43 do CCP,

em fungdo da tipologia da obra, estando as mesmas definidas por seccdes na referida

Portaria.

2 - A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes no artigo

430 do CCP, sendo acompanhado dos seguintes elementos:

a) Plantas de localizacdo;

b) Memoria descritiva;

<)

Mapa de Medicdes;

d) Condigbes Técnicas.

Relativamente aos elementos de solugdo de obra referidos no n°5 do art®43°¢ do CCP,

consideram-se ndo exigiveis pelas seguintes razdes:

a.

Dos levantamentos e analises de campo

O projeto de execugdo foi elaborado com base no levantamento do existente e
o observado no local.

Estudos geologicos e geotécnicos

J4 é conhecida a constituigdo do solo , passando os trabalhos apenas por
regularizagdo da plataforma e melhorias do sistema de drenagem existente,
ndo necessitando por isso da realizagdo desses estudos.

Dos estudos ambientais, incluindo declaracdo de impacte ambiental, nos
termos da legislacao aplicavel.

N&o aplicavel por forga do decreto-Lei n® 151-B/2013, de 31 de outubro;
Estudos de impacte social, econdmico ou cultural, nestes se incluindo a
identificagdo das medidas de natureza expropriatéria a realizar, dos bens e
direitos a adquirir e dos dnus e serviddes a impor.

A intervencdo n&o implica qualquer operagdo de expropriacdo, ndo sendo
necessaria a aquisigdo de quaisquer direitos, nem implica 6nus e servid&o;

Dos resultados dos ensaios laboratoriais ou outros.

EMPREITADA DE “Reparag8o de caminhos agricolas para realizagdo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.

Monte)
7

CP 04/2018



MUNICiPIO DE BOTICAS

Pelo motivo referido na alinea a) ndo foram realizados ensaios laboratoriais ou
outros, sendo apenas exigiveis os que constam no caderno de encargos,

incluindo condigdes técnicas gerais e especiais.

CAPITULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

Seccdo I
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 62
Preparacdo e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparagdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparagao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e salide no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Satde e no Plano de Prevencédo e
Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde
no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea h) do

n° 5 da presente clausula.

2 - A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagdo da obra e dos trabalhos preparatorios ou acessérios, incluindo os materiais
e os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, pela sua natureza, por exigéncia
legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
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satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e saide no trabalho e de policia das
vias publicas;

b) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

c) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

d) O levantamento, guarda, conservagdo e reposicdo de cabos, canalizacdes e outros
elementos encontrados nas escavacdes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
documentos que fazem parte integrante do contrato ou pudesse verificar-se por
simples inspegdo do local da obra a data da realizagdo do procedimento adjudicatério;

e) O transporte e remogdo, para fora do local da obra dos produtos de escavagdo ou
residuos de limpeza, no prazo de 15 dias apds a conclusdo dos trabalhos;

f) A reconstrugdo ou reparagdo dos prejuizos que resultem das demolicbes a fazer
para a execucdo da obra;

g) O trabalho de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos no projeto ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto & sua
existéncia e quantidade a data da apresentacdo da proposta, quer se trate de dguas
pluviais ou de esgotos, quer de dguas de condutas, de rios, de valas ou outras;

h) A conservagdo das instalagbes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugdo da empreitada;

i) A reposigdo dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de ndo
lesarem os legitimos interesses ou direitos de terceiros ou a conservacdo futura da

obra, assegurando o bom aspeto geral e a seguranga dos mesmos iocais.

4- Excluem-se do disposto no nUmero anterior, a execucdo dos trabalhos relacionados
com a montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo mobilizagdo de equipamento,
bem como a montagem de instalagbes provisorias, escritério para a fiscalizacdo,
armazéns de materiais e equipamento, manutengdo e posterior desmontagem,
incluindo colocagéo de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos
os meios de protegdo de seguranga necessarios a execugdo dos trabalhos, que sdo da
responsabilidade do dono da obra e que constituirdo um prego contratual unitério.

5 - A preparagdo e o planeamento da execucédo da obra compreendem ainda:
a) A apresentagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esciarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;
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¢) A apresentacgdo pelo empreiteiro de reclamacgbes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 e 4
do artigo 378° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamacgbes gue se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagdo dos trabalhos;

f) A elaboragdo e apresentagé@o pelo empreiteiro do programa de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n° 3 do artigo 361° do CCP;

g) A aprovagao pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g) do
ponto 2, da clausula 23;

h) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranga e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da obra, em particular as
tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento
devera conter a avaliagdo dos riscos, a previsdo dos meios adequados & prevengdo de
acidentes relativamente a todos os trabalhadores e a terceiros em geral, bem como a
planificagdo das atividades de prevengdo, de acordo com as técnicas construtivas a

utilizar em obra.

Clausula 72
Programa de trabalhos ajustado

1 - O programa de trabalhos destina-se, com respeito pelo prazo de execugdo da obra,
a fixagdo da sequéncia e dos prazos parciais de execugdo de cada uma das espécies
de trabalho previstas e a especificagdo dos meios com que o empreiteiro se propde

executa-los, bem como a definicdo do correspondente cronograma financeiro.

2 - O programa de trabalhos constante no Contrato pode ser ajustado pelo empreiteiro
ao plano final de consignagdo apresentado pelo dono de obra, nos termos do artigo
3570 do CCP.

3 - O programa de trabalhos ajustado nac pode implicar a alteragdo do prego
contratual, nem a alteragdo do prazo de conclusd@o da obra, nem ainda alteragdes aos
prazos parciais definidos no programa de trabalhos, constante do Contrato, para além
do que seja estritamente necessario a adaptagdo do programa de trabalhos ao plano

final de consignacdo.
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4 - O programa de trabalhos ajustado carece de aprovagdo pelo dono de obra, no
prazo de 5 dias ap6s a notificagdo do mesmo pelo empreiteiro, equivalendo o siléncio

a aceitacdo.

5 - O ajustamento do programa de trabalhos deve ser concluido antes da data da

conclusdo da consignagdo total ou da primeira consignaggo parcial.

6 - O programa de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da m&o-de-obra necesséaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo neste caderno de encargos,
que serdo mobilizados para a realizagdo da obra;

e) Nao subverter o programa de trabalhos a que se refere a alinea b) do n® 4 do
artigo 43° do CCP.

7 - No caso de se encontrarem previstas consignagdes parciais, o programa de
trabalhos ajustado deverd especificar os prazos dentro dos quais elas terfo de se
realizar, para ndo se verificarem interrupgdes ou abrandamentos no ritmo de execugdo

da empreitada.

8 - O cronograma financeiro devera conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o programa de

trabalhos ajustado.

Clausula 82
Modificacao do programa de trabalhos e do cronograma financeiro

1 - O dono da obra pode modificar em quaiquer momento o programa de trabalhos em

vigor, por razbes de interesse publico.
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2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.? 3 do artigo
354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o programa de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um programa de trabalhos

modificado.

4 - Sem prejuizo do nidmero anterior, em caso de desvio do programa de trabalhos
que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra
ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um programa de trabalhos modificado, adotando as

medidas de corregdo que sejam necessarias a recuperagdo do atraso verificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.9 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n% 3 e 4
da presente clausula, no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacdo do novo programa.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o programa de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagdo dos prazos de execucdo.

7 - Sempre que o programa de trabalhos seja modificado, deve ser feito o

consequente reajustamento do cronograma financeiro.

Seccdo 11
Prazos de execucao

Clausula 92

Prazo de execugdo da empreitada
1- O empreiteiro obriga-se a :
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Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono de obra
comunique ao empreiteiro a aprovagdo do Plano de Seguranga e Salde, caso
esta ultima data seja posterior;

Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no Plano
de Trabalhos em vigor;

Concluir a execugdo da empreita e solicitar a realizacdo da vistoria da obra
para efeitos da sua recegdo provisdria no prazo de 10 dias, com observancia
do disposto no n.° 1 do artigo 362° do CCP.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo dos trabalhos em
reagdo ao Plano de Trabalhos em vigor, imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de
acao e de reorganizagdo da obra necessarias @ recuperacdo dos atrasos e ao

cumprimento do prazo de execugdo.

Quando haja lugar a execugdo de trabalhos a mais, o prazo de execugdo da

obra é proporcionalmente prorrogado nos seguintes termos:

a) Tratando-se de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no contrato e a

executar em condigdes semelhantes, sdo apliciveis os prazos parciais de execucdo

previstos no programa de trabalhos para essa espécie de trabalhos;

b) Tratando-se de trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros

previstos no contrato mas a executar em condigdes diferentes, deve o empreiteiro

apresentar uma proposta de prazo de execucdo no prazo de 10 dias a contar da data

da notificagdo da ordem de execugdo dos mesmos.

4 - Quando haja N&o ha lugar ao pagamento de prémios ao empreiteiro pela

execugdo da obra antes do prazo fixado.

Clausula 102

Cumprimento do programa de trabalhos

1 - O empreiteiro informa semanalmente o diretor da fiscalizacdo da obra dos desvios

que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de

trabalhos e as previsfes do programa em vigor.

EMPREITADA DE “Reparagéo de caminhos agricolas para realizagdo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do néimero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor da fiscalizagdo da obra notifica-o dos

que considera existirem.

3 - Se o empreiteiro injustificadamente retardar a execugdo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual é aplicavel o disposto no n° 3 da clausula 82.

Clausula 112

Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por

cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o do preco contratual.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no nimero 1, sendo o montante da
sangdo contratual ai prevista reduzida a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancgéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execugdo do Contrato.

Clausula 122

Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de vinte e quatro horas, a contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor da
fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias

necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade plblica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica antes do inicio dos trabalhos em causa, ou

no decorrer destes, esse facto ao diretor da fiscalizagdo da obra, para que este possa

EMPREITADA DE “Repara¢do de caminhos agricolas para realizagdo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
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tomar as providéncias que julgue necesséarias perante a entidade concessiondria ou

exploradora daquele servigo.

Seccgdo III
Condigdes de execugido da empreitada

Clausufa 132

CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com este caderno de encargos e com as demais
condigbes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade e funcionamento especificadas nos mesmos

documentos.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢bes

técnicas definidas nos termos da clausula 22,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas
de construgdo ou dos materiais previstos neste caderno de encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas

finais especificadas para a obra.

Clausula 142

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1-O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos,

bem como das ordens, avisos ou notificacGes recebidas.

2-A execugdo de trabalhos de suprimento de erros e omissées obedecem ao
estipulado no artigo 378° do CCP.

Clausula 152
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro
EMPREITADA DE “Reparacdo de caminhos agricolas para realizag&o de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
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1 - Sempre que o empreiteiro, nos termos do n® 3 artigo 361° do CCP, propuser
qualquer alteragdo ao projeto, deve apresentar, conjuntamente com ela e além do que
se estabelece na referida disposigdo legal, todos os elementos necessarios a sua

perfeita apreciagdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a
meméria ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das
eventuais implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e

célculos justificativos e especificagbes de qualidade da mesma.

3 - Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

Clausula 162

Mengoes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagSes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local de trabalho, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvara ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea a) do n° 5 do artigo
819 do CCP e manter copia dos alvaras ou titulos do registo dos subcontratados ou

dos documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo,
o livro de registo da obra (ou em alternativa, atas de reunides de obra, devidamente
datadas e assinadas pelos intervenientes) e um exemplar do projeto, do caderno de
encargos, do clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugao

da empreitada, com as alterag0es que neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de
trabalho em vigor, bem como a manter a disposicdo de todos os interessados o texto

dos contratos coletivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 172
EMPREITADA DE “Reparagdo de caminhos agricolas para realizagéo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
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Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargos do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode tornar
obrigatéria a realizagdo de quaisquer outros ensaios além dos previstos, acordando

previamente, se necessario, com o empreiteiro sobre as regras de decisdo a adotar.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com os mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 182

Medicoes

1 - As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos né&o
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo

feitas no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicdes respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢do que, porventura, se encontrarem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional da Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 192

Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registado

1 - S3o inteiramente de conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades,
decorrentes da utilizagdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de
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construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,

licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos da propriedade industrial.

2 - Se o dono da obra vier a ser demandado por ter sido infringido, na execugéo dos
trabalhos, qualquer dos direitos mencionados no nlmero anterior o empreiteiro
indemnizé-lo-a de todas as despesas que, em consequéncia, haja de fazer e de todas
as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 202

Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada € na mesma obra,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a

dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragio com o
diretor da fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou

outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n° 1, deve apresentar a sua reclamacéo no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminuicdo
ou eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizagdo dos trabalhos previstos no n° 1, o empreiteiro tem direito a
reposicéo do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 2820 e 3540
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacado da obra, e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 212
Outros encargos do empreiteiro
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1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro:

a) A reparacdo e a indemnizacgdo de todos os prejuizos que por motivos imputdveis ao
empreiteiro, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos, em
consequéncia do modo de execucdo destes Ultimos, da atuagdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros, fornecedores e tarefeiros, e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais elementos de
construgdo e equipamentos;

b) As indemnizagGes devidas a terceiros pela constituigdo de serviddes provisérias ou
pela ocupagdo temporaria de prédios particulares necessdrios a execugdo da
empreitada;

c) A implementacdo da sinalizagdo tempordria necessaria para a execugao dos
trabalhos e garantia da seguranca dos transeuntes, bem como o acompanhamento

policial, quando a fiscalizacdo o considerar necessario.

2 - Constituem encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas e as

despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

Seccao IV
Pessoal

Clausula 22a

Obrigacoes gerais

1 - S&@o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacbes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua

disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.
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4 -As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada
deverdo estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o

respetivo plano.

Clausula 232

Horéario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicivel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia

suficiente, o respetivo programa ao diretor da fiscalizacdo da obra.

Clausula 242

Seguranga, higiene e satde no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e salide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, ocorrendo por sua conta os encargos que resultem do

cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.

3 - Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor da fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as

responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor da
fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta, apdlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos

previstos no n° 1 da clausula 303,

EMPREITADA DE “Reparag&o de caminhos agricolas para realizacdo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
Monte) CP 04/2018
20



MUNICiPIO DE BOTICAS

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor da fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores,

relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

Clausula 252

Preco e condicdes de pagamento

1 - Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagbes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro uma quantia
pecunidria total até € 32.500 (valor a que corresponde o “preco base”),

acrescida do IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
o seu montante determinado por medicdes mensais, a realizar de acordo com o

disposto na cldusula 183.

3 - Em regra, os pagamentos sdo efetuados no prazo de 30 dias, com o limite maximo
de 60 dias, apdés a apresentacdo da respetiva fatura, emitida nos termos do artigo 36°
do CIVA.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidas pelo diretor da fiscalizagao da obra.

5 - Cada auto de medigao deve referir todos os trabalhos constantes do programa de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o periodo a que respeitem, sendo a sua
aprovagao pelo diretor de fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa

daqueles.

6 - No caso de falta de apresentacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor da fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura
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com os valores aceites pelo diretor da fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores

por este ndo aprovados.

7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes € feito nos termos previstos nos numeros anteriores, mas com base nos
precos que |hes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 3739 do CCP.

Clausula 263

Adiantamentos ao empreiteiro

As condigdes de concessdo de adiantamento ao empreiteiro sdo as previstas nos
artigos 292° e seguintes do CCP.

Clausula 272

Descontos nos pagamentos

1 - Para reforgo da caugdo prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigagBes contratuais, as importéncias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5%.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de
titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancéria ou seguro-caucdo, nos

mesmos termos previstos para a caugao.

Clausula 282

Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente & mora.

Clausula 292

Revisdo de precos
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1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia da alteragéo dos custos da
mé&o-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da
empreitada, sera efetuada nos termos do Decreto-lei n® 6/2004, de 6 de janeiro e na

modalidade fixada neste caderno de encargos.

1
S M M E
o =ax—t+bx—t+b1x—§+...+c><—t+d
Sp My My 0

2 - A revisao de precos obedece a formula tipo FO9 (Arranjos Exteriores) constante
no Anexo ao Despacho n.0 22 637/2004 (22 série), de 12 de Outubro, e ao Despacho
n.° 1592/2004 (22 série), de 8 de Janeiro, tendo em consideragdo a Retificagdo n.°
383/2004 (22 série), de 25 de Fevereiro.

C: é o coeficiente de atualizacdo mensal a aplicar ao montante sujeito a reviséo,
obtido a partir de um somatoério de parcelas com uma aproximagdo de seis casas
decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja igual

ou superior a cinco, mantendo-se o valor da sexta casa decimal no caso contrério;
S, é o indice dos custos de mado-de-obra relativo ao més a que respeita a revisao;

Sy € 0 mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para

entrega das propostas;
Mt sdo, os indices dos custos de relativos ao més a que respeita a revisado;

M, sdo os mesmos indices mas relativos ao més anterior ao da data limite fixada
para a entrega das propostas;

E; € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més a que respeita a
revisao;

Eo é o indice dos custos dos equipamentos de apoio, relativo ao més anterior ao da

data limite para entrega das propostas;

a, by, b, ..., c sdo os coeficientes correspondentes ao peso dos custos de cada um dos

termos a considerar na férmula;

d é o coeficiente que representa na estrutura de custos, a parte ndo revisivel da

adjudicagdo, com aproximagao as centésimas.
3 - A revisdo de precos obedece as seguintes condigdes:
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a) A garantia de custo de méao-de-obra ndo abrange os encargos de deslocagdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a
prestacdo de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente
previstas neste caderno de encargos;

b) A revisdo de pregos relativa ao custo de mao-de-obra incidird sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

c) O empreiteiro obriga-se a enviar ao diretor da fiscalizagdo da obra o duplicado das
folhas de saldrios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco
dias a contar da data de encerramento das folhas;

d) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga-se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a
gque corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na
base dos que forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes
diferencas a favor do dono da obra ou do empreiteiro;

e) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificagdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor da fiscalizacdo da obra;

f) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de
transporte e os que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se
especificar de outra forma;

g) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas
condigbes ndo sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento
dos respetivos adiantamentos;

h) Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos a aquisi¢do de
materiais de prego garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a

justificagdo dos respetivos precos.

4 - Os diferenciais de pregos, para mais ou menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada, serao incluidos nas situagées de trabalhos.

5 - Sera da obrigagdo do empreiteiro a apresentagdo do célculo da revisdo de precos,
a fim de ser validada pelo diretor de fiscalizag&o.

Seccdao V
Seguros
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Clausula 302

Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguros de acidentes de
trabalho, cuja apdélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos
subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a

legislagao em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato as apodlices de seguros previstas nas
cldusulas seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e

respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignagao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos

seus subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n° 3 da cldusula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apodlices de seguro referidas no n° 1 validas até ao final da data da recegdo
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cdpias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente secgdo ou na legislagdo aplicavel, ndo
se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibigao

daquelas copias e recibos.

6 — Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgado e
restante legislacdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com a

entidade seguradora legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagbes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro

perante o dono da obra e perante a lei.
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8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 3123

Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automével cuja apélice deve abranger toda a frota de veiculos de locomog&o prépria
por si afetos a obra, que circulem na via plblica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circuiagdo), bem como apresentar comprovativo de que os

veiculos afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram assegurados.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e
equipamentos fixos ou mbveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

préprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anteriores deve
perfazer, no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo

seguro obrigatério para os riscos de circulagdo (ramo automével).

4 - No caso dos bens imédveis referidos no n® 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

CAPiTULO IV
REPRESENTAGCAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO CONTRATO

Clausula 322
Representacdo do empreiteiro
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1 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
direcdo técnica da empreitada a um diretor de obra com a qualificagdo minima de

Engenheiro Civil.

2 - Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do diretor da obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se
0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico. Esta informagdo sera acompanhada
por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida,
assumindo a responsabilidade pela diregdo técnica da obra e comprometendo-se a

desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

3 - As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos
da execugdo da empreitada deverdo ser cumulativamente dirigidos diretamente ao

diretor técnico.

4 - O diretor técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamente os trabalhos e

estar presente no local da obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor técnico da empreitada,

devendo a ordem respetiva ser fundamentada por escrito.

6 - O empreiteiro ou um seu representante permanecera no local da obra durante a
sua execucdo, devendo estar habilitado com os poderes necessérios para responder,

perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - As fungdes de diretor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
representante do empreiteiro, ficando entdo o mesmo diretor com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor da fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8 - Sempre que se justifique, 0 empreiteiro entregara ao diretor da fiscalizacdo da
obra, no mesmo prazo estabelecido no nimero 2, documento escrito indicando
precisamente o nome, a qualificacdo, as atribuigdes de cada técnico e a sua posigdo

no organograma da empresa.

9 - O empreiteiro designard um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel
em matéria de seguranga, higiene e salde no trabalho e, em particular pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h) do n°5 da clausula 6°.
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Clausula 332

Representagdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagéo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de

representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da
obra que designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou

da primeira consignagao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucgédo dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questSes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificagdo, resolugdo ou revogacdo do Contrato.

Clausula 342

Livro de registo de obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor da fiscalizagdo da obra, contendo uma
informagdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucgdo dos trabalhos.

Este livro podera ser substituido pelas atas ou relatérios das reunifes periédicas de
trabalho.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos
referidos no n° 3 do artigo 304° e no n.° 3 do artigo 305° do CCP:

a) Data de inicio e conclusdo da obra;

b) Todos os factos que impliquem a sua paragem ou suspens&o;

c) Todas as altera¢des feitas ao projeto aprovado;

d) Todos os trabalhos a mais que ocorram na obra;

e) Todas as alteractes ou desvios ao programa de trabalhos;
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3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra,
que o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor da fiscalizagdo da obra ou

por entidades oficiais com jurisdigdo sobre os trabalhos.

4- Caso seja do entendimento da Fiscalizagdo, e ao abrigo do n°3 do art® 305 do CCP,
podera este documento ser substituido e/ou complementado por Autos.

CAPITULO V
RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 352

Recegdo provisdria

1 - A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagéo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do

prazo total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua recegao
proviséria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n&o seja

objeto de deficiéncia.

3 - O procedimento de recegdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a
396° do CCP.

Clausula 362

Prazo de garantia

1 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elemento construtivos ndo estruturais ou a
instalagdes técnicas;

¢) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2 - Caso tenham ocorrido recegdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra

que tenham sido recebidas pelo dono da obra.
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3 - Excetuam-se do disposto no numero 1 as substituices e os trabalhos de
conservagdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo

normais consequentes da sua utilizagdo para os fins a que se destina.

Clausula 372

Rececao definitiva

1 - No final dos prazos de garantia previstos na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececio definitiva.

2 - Se a vistoria referida no niUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condiges de funcionamento e conservagdo, esta serda definitivamente

recebida.

3 - A recegao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso da vistoria referida no n® 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracgées,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificagdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa o
prazo para a sua correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o
qual serd fixado o prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos

nimeros anteriores.

Clausula 38°

Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacéo da caucio

1 - Feita a recegdo definitiva de toda a obra, s&o restituidas aoc empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
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2-A libertacdo da caucdo e das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao
empreiteiro serd efetuada nos termos previstos no art.© 295.° do CCP e sempre

precedida de uma vistoria destinada a comprovar a inexisténcia.

3 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena
importancia e ndo justificativos da n&o liberagéo, o dono da obra promove a liberagdo
da caugdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos precisos termos (apenas para os contratos em que o prazo de
garantia fixado na clausula 38.° seja superior a dois anos, pois quando o prazo for
igual ou inferior, o prazo para o dono de obra promover a libertagdo integral da

caugdo € de 30 dias apds o prazo de garantia):

a) No final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;
b) No final do segundo ano, 30% do valor da caugao;
¢) No final do terceiro ano, 15% do valor da caugéo;
d) No final do quarto ano, 15% do valor da caugdo;
e) No final do quinto ano, 10% restantes.

3 — No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo
prevista no nimero anterior é promovida na proporgdo do valor respeitante a

recepcgao parcial.

CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

Clausula 392

Deveres de informacgao

1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos

interesses na execucdo do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

EMPREITADA DE “Reparacio de caminhos agricolas para realizagéo de treinos de WRC (Trogo 1- Zona Nascente (Pinho e Sr.
Monte) CP 04/2018
31



MUNICiPIO DE BOTICAS

2 — Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunsténcias, constituam ou ndo forca maior, que previsivelmente impecam o

cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagdes.

3 - No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente serad afetada a execugdo do

Contrato.
Clausula 402
Subcontratac¢ao e cessdo da posicdo contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta

adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n%. 3 e
6 do artigo 3189 do CCP.

2 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo
quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383° do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do Contrato. Nos casos previstos no n°2
do art.° 385.° do CCP, a subcontratagdo na fase de execucdo estd sujeita a
autorizagdo do dono de obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do
subcontratado em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na
fase de formacdo do contrato, aplicando-se com as necessarias adaptacdes o disposto
nos n.% 3 e 6 do318.° do CCP.

3 - Todas os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 3840 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e

expresso o que for acordado quanto & revisdo de pregos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor da
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos numeros anteriores ¢ igualmente aplicAvel aos contratos

celebrados entre subcontratados e terceiros.
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6 - No prazo de cinco dias apds a celebragéo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n° 3 do artigo 385° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a

subempreiteiros.

8 — A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n°® 1 do art.° 3170
do CCP.

Clausula 412

Resolucédo do contrato pelo dono da obra

O dono de obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.9, 334.9,

bem como nos previstos nas diversas alineas do art.? 405.9, todos do CCP.

Clausula 422

Resolugéo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver o contrato nos casos previstos no art.© 332.9 do CCP,

bem como nas diversas alineas do art.° 406.2 do mesmo diploma.

Clausula 432

Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a
competéncia do tribunal Administrativo e fiscal do circulo com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 442

Comunicacdes e notificagoes
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1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do

CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2 - Qualquer alteragdo das informag0Oes de contacto constantes do Contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 452

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e

feriados.

Clausula 46.2
Gestor do Contrato

1 - Para efeitos do disposto no artigo 290.°-A do CCP, foi designado como gestor, com
a fungdo de acompanhar permanentemente a execugdo deste contrato o Senhor Eng.o
Oscar Lucas, Chefe de Divisdo Municipal.

2 - Em casos especificos definidos no artigo supra referido, nomeadamente, contratos
com especiais carateristicas de complexidade técnica ou financeira ou de duragdo
superior a trés anos, e sem prejuizo das fungdes que lhe sejam definidas pelo
contraente puablico, o gestor do contrato deve elaborar indicadores de execugdo
quantitativos e qualitativos adequados ao presente contrato, que permitam, entre
outros aspetos, medir os niveis de desempenho do cocontratante, a sua execugdo
financeira, técnica e material do contrato.

3 - Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do
contrato, deve comunicd-los de imediato ao érgdo competente para a decisdo de
contratar, propondo em relatério fundamentado as medidas corretivas que se revelem

adequadas.

Clausula 472

Legislacao Aplicavel

O Contrato é regulado pelo disposto no CCP, na sua atual redacdo, assim como

restante legislacdo aplicavel.
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